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Entwurf - Nordamerika
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Entwurf - Südamerika

Nordamerika -  Indianerlager

Indianerlager : 				    1 x 13.500,00 €
Indianerlager versetzen: 	 1 x   4.025,00€



Entwurf - Nordamerika

Wippgerät Kajak

Kayak : 				    1 x 4.000,00 €
Kayak versetzen:		 1 x  1. 225,00€
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Entwurf - Südamerika

Südamerika -  der Kletterdscungel

der Kletterdscungel : 				    10.900,00 €
der Kletterdscungel versetzen:	   3.325, 00 €
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Entwurf - Europa

Europa

Spillkombi Europa liefern:		  1 x 55. 000,00 €
Spillkombi Europa versetzen 	 1 x 19. 500,00€



Entwurf - Europa

1- fach Slackmaster in europa

1- fach Slackmaster liefern:		  1 x 1.600,00 €
1- fach Slackmaster versetzen: 	 1 x    490,00€
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Entwurf - Europa

Asien

Spillkombi Asien liefern:		 1 x 31. 500,00 €
Spillkombi Asien versetzen 	1 x    9. 625,00€



Entwurf - Mittlerer Osten

2- fach Slackmaster in Mittlerer Osten

2- fach Slackmaster liefern:		  1 x 2.700,00 €
2- fach Slackmaster versetzen: 	 1  x  840,00€
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Entwurf - Afrika

Afrikanisches Dorf

Afrikanisches Dorf liefern:		 1 x  19. 500,00 €
Afrikanisches Dorf versetzen: 	1 x    6. 300,00€



Entwurf - Afrika

Ameisenhügel Balancierelemente 

Ameisenhügel Balancierelemente liefern:		  1 x 13. 750,00 €
Ameisenhügel Balancierelementeversetzen: 	 1 x   4. 200,00€



Entwurf - Südamerika

Madagaskar -  chilldrop

Chilldrop : 				    2 x 10.350,00 €
Chilldrop versetzen: 	 2 x   3.150,00€
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Entwurf - Australien

Chillnester

Chillnester liefern:		  1 x 10. 750,00 €
Chillnester versetzen: 	 1 x   3. 325,00 €



Entwurf - Australien

Chillkobel - 

Chillkobel liefern:		  1 x 7. 800,00 €
Chillkobel versetzen: 	 1 x 2. 275,00€



Zusammenstellung 552 Besondere einbauten -Spielgeräte-

Nordamerika und Südamerika

38.175,00 €

Europa

76.590,00 €

Asien

44. 665,00 €

Afrika

70.750,00 €

Australien

24. 150,00 €

Sicherheitstechnische Abnahmen der Spiellandschaften

3. 450,00 €

Werkplanung der Spielgeräte

7. 500,00 €

265.280,00  € gesamte Spiellandschaft „Welt“

542.5 Formteile Bogen DN 200 15 St 30,00 €            450,00 €                
542.6 Kanalschacht DN 1000  2 St 1.900,00 €      3.800,00 €             
542.7 Zulage für erforderlichen Bodenaustausch, 35 m³ 30,00 €            1.050,00 €             
542.8 Anschluß an vorh. Kanalschacht herstellen 1 St 500,00 €          500,00 €                
550 Einbauten in Außenanlagen 296.165,00 €        
551 allgemeine Einbauten 30.885,00 €          
551.1 Mauer aufbetonieren 86,4 m Länge : Bohrung und Einbau von Bewehrung 14 bis 20mm 425 St 35,00 €            14.875,00 €          
551.2 Schalung über die gesamte Mauer, schäge, horizontal 45 m² 125,00 €          5.625,00 €             
551.3 Mauer aufbetonieren 13 m Länge entlang der Stufen Bohrung und Einbau von Bewehrung 14 

bis 20mm  65 St 35,00 €            2.275,00 €             
551.4 Schalung über die Mauer entlang der Stufen, schäge, horizontal 10 m² 125,00 €          1.250,00 €             
551.5 Beton C30/37 für die neue Aufbetonierung (beide Mauern) 9 m³ 300,00 €          2.700,00 €             
551.6 Zuschlag für Fuge horizontal, beidseitig (86,4x2) + (13x2) 200 m 10,00 €            2.000,00 €             
551.7 Zuschlag für Fuge vertical an vorhandene Mauer 24 St 40,00 €            960,00 €                
551.8 Abfallbehälter  1 St 1.200,00 €      1.200,00 €             
552  Besondere Einbauten ‐Spielgeräte‐ 265.280,00 €        

"Amerika"
552.1 Nordamerika Indianerlager liefern 1 St 13.500,00 €    13.500,00 €          
552.2 geliefertes Indianerlager versetzen 1 St 4.025,00 €      4.025,00 €             
552.3 Wippgerät Kajak liefern 1 St 4.000,00 €      4.000,00 €             
552.4 geliefertes Wippgerät Kajak versetzen 1 St 1.225,00 €      1.225,00 €             
552.5 Kletterdschungel liefern 1 St 10.900,00 €    10.900,00 €          
552.6 Kletterdschungel versetzen 1 St 3.325,00 €      3.325,00 €             
552.7 Findlinge gerichtete Steine ‐ Verbindung Böschung zwischen Nord‐und Südamerika 2 m3 600,00 €          1.200,00 €             

"Europa"
552.8 Spielkombi Europa liefern 1 St 55.000,00 €    55.000,00 €          
552.9 Spielkombi Europa versetzen 1 St 19.500,00 €    19.500,00 €          
552.10 1‐fach Slackmaster liefern 1 St 1.600,00 €      1.600,00 €             
552.11 1‐fach Slackmaster versetzen 1 St 490,00 €          490,00 €                

"Asien"
552.9 Spielkombi Asien liefern 1 St 31.500,00 €    31.500,00 €          
552.10 Spielkombi Asien versetzen 1 St 9.625,00 €      9.625,00 €             
552.11 2‐fach Slackmaster Asien liefern 1 St 2.700,00 €      2.700,00 €             
552.12 2‐fach Slackmaster Asien versetzen 1 St 840,00 €          840,00 €                

"Afrika"
552.13 Afrikanisches Dorf liefern 1 St 19.500,00 €    19.500,00 €          
552.14 Afrikanisches Dorf versetzen 1 St 6.300,00 €      6.300,00 €             
552.15 Ameisenhügel Balancierelemente liefern 1 St 13.750,00 €    13.750,00 €          
552.16 Ameisenhügel Balancierelemente versetzen 1 St 4.200,00 €      4.200,00 €             
552.17 Chilldrop liefern 2 St 10.350,00 €    20.700,00 €          
552.18 Chilldrop versetzen 2 St 3.150,00 €      6.300,00 €             

"Australien"
552.19 Chillnester liefern 1 St 10.750,00 €    10.750,00 €          
552.20 Chillnester versetzen 1 St 3.325,00 €      3.325,00 €             
552.21 Chillkobel liefern 1 St 7.800,00 €      7.800,00 €             
552.22 Chillkobel versetzen 1 St 2.275,00 €      2.275,00 €             

Werkplanung
552.23 Erstellung Werkplanung Spielgeräte 1 St 7.500,00 €      7.500,00 €             

Abnahmen
552.24 Sicherheitstechnische Abnahmen der Spiellandschaften 1 psch 3.450,00 €      3.450,00 €             
560 Einbauten in Außenanlagen, Freianlagen und Verkehrsanlagen. 30.000,00 €          
561 Beleuchtung 30.000,00 €          
561.1 Graben für Kabelverlegung  200 m 25,00 €            5.000,00 €             
561.2 Leerrohr für Kabel 200 m 5,00 €              1.000,00 €             
561.3 Kabel für Beleuchtung 250 m 8,00 €              2.000,00 €             
561.4 Mastleuchte 8m Höhe  8 St 2.500,00 €      20.000,00 €          
561.5 Fundament für Mastleuchte 8 St 250,00 €          2.000,00 €             
570 Pflanz‐ und Saatarbeiten 34.905,00 €          
571 Oberbodenarbeiten 1.155,00 €             
571.1 vorh. Oberboden andecken, 385 m³ 3,00 €              1.155,00 €             
572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 1.015,00 €             
572.1 Pflanzlöcher ausheben 2,00 x 2,00 m für Bäume und Solitärs, 8 St 80,00 €            640,00 €                
572.2 Baumlöcher verfüllen mit vorh. Oberboden 25 m³ 15,00 €            375,00 €                
574 Pflanzen 10.685,00 €          
574.1 Hochstamm liefern  Hochstamm aus extra weitem Stand, 8 St 400,00 €          3.200,00 €             
574.2 Hochstämme nach DIN 18916 pflanzen, 8 St   50,00 €            400,00 €                



Käerjeng  Aufwertung Schulhof op Acker
2 BA Sprachen

KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276
zur Entwurfsplanung vom 01.07.2020 ‐ 

PosNr. Text Menge Dim. EP in € GB in €
200 Herrichten und Erschließen 26.394,80 €    
210 Herrichten 26.394,80 €          
212  Abbruchmaßnahmen 23.394,80 €          
212.1 vh Geländer abmontieren und entsorgen 90 m 25,00 €            2.250,00 €             

212.2
Öffnung der vh Betonmauer (Eingangbereiche) in mehreren Teilflächen schneiden,              
Höhe 120 cm, Breite 30 cm 25,8 m² 126,00 €          3.250,80 €             

212.3
Umwandlung der vh Betonmauer zur Sitzbank, in mehreren Teilflächen schneiden,                  
Höhe variabel i. M. 40 cm, Breite 30 cm 87 m 126,00 €          10.962,00 €          

212.4
Höhenreduzierung der vh Betonmauer (Stufenanlage) in mehreren Teilflächen schneiden, 
Höhe variabel i. M. 40 cm, Breite 30 cm 13 m 189,00 €          2.457,00 €             

212.5 geschnittene Beton der Pos 212.2 bis 212.4 zerkleinern und entsorgen  20 m³ 175,00 €          3.500,00 €             
212.6 Pflaster aufnehmen und zwischenlagern, Hochbord entlang der Rampe entnehmen 65 m² 15,00 €            975,00 €                
214 Herrichten der Geländeoberfläche 3.000,00 €             
214.1 vh Mastleuchten entfernen und entsorgen 3 St 500,00 €          1.500,00 €             
214.2 Fahnmasten entfernen und versetzen 2 St 750,00 €          1.500,00 €             
500  Außenanlagen 534.895,00 €  
510 Geländeflächen 39.852,50 €          
511 Oberbodenarbeiten 7.952,50 €             
511.1 Wiesenflächen abschälen, Schälgut laden und entsorgen, 2900 m² 0,35 €              1.015,00 €             
511.2 Oberboden bis 20 cm abtragen, transportieren und lagern, 435 m³ 12,50 €            5.437,50 €             
511.3 Oberboden bis 20 cm abtragen laden und abfahren, 50 m³ 30,00 €            1.500,00 €             
512 Bodenarbeiten 31.900,00 €          
512.1 Erdmassen lösen laden und abfahren, 100 m³ 15,00 €            1.500,00 €             
512.2 Gesamtfläche auf Unterbodenplanumshöhe planieren,   Bodenabtrag bis 50 cm, 2900 m² 3,00 €              8.700,00 €             
512.3 geeigneter, verdichtungfähiger Unterboden liefern und profilgerecht einbauen 300 m³ 35,00 €            10.500,00 €          
512.4 Eventualposition für belastete Erdmassen lösen und fräsen 100 m³ 22,00 €            2.200,00 €             
512.5 Zuschlag für Entsorgung Deponie 100 m³ 30,00 €            3.000,00 €             
512.6 vorh. Oberboden bis 30 cm stark andecken 400 m³ 15,00 €            6.000,00 €             
520 Befestigte Flächen 49.325,00 €          
526 Spielplatzflächen 49.325,00 €          
526.1 Planum für Spielflächen herstellen  1075 m² 1,50 €              1.612,50 €             
526.2 Spielflächen nachverdichten  1075 m² 1,50 €              1.612,50 €             
526.3 Liefern und Einlegen von Bodenvlies, 200 g/m². 1250 m²   2,50 €              3.125,00 €             
526.4 Dränschicht 20 cm 215 m³ 45,00 €            9.675,00 €             
526.5 Liefern und Einlegen von Vlies  . 1250 m²   2,00 €              2.500,00 €             
526.6 Fallschutzbelag liefern und einbauen 440 m³ 70,00 €            30.800,00 €          
530 Oberbau Deckschichten 5.525,00 €             
533 Plätze, Höfe, Terrassen 5.525,00 €             
533.1 Planum Unterbau für Betonsteinpflaster  65 m² 3,50 €              227,50 €                
533.2 Planum verdichten 65 m² 2,50 €              162,50 €                
533.3 Filtervlieslage 200g/qm  65 m² 4,00 €              260,00 €                
533.4 Betonsteinpflaster 40x40x8 neu verlegen 65 m² 30,00 €            1.950,00 €             
533.5 Schnittkanten Betonsteinpflaster 20 m 15,00 €            300,00 €                
533.6 Lieferung der Blockstufen  21 m 90,00 €            1.890,00 €             
533.7 Versetzen der Blockstufen auf die vorhandene Mauer ‐Eingang 21 m 35,00 €            735,00 €                
540 Technische Anlagen in Außenanlagen 36.135,00 €          
541 Dränagen 28.000,00 €          
541.1 Graben für Dränageleitungen (Tiefe 60 ‐ 80 cm)  150 m³ 30,00 €            4.500,00 €             
541.2 Dränageleitung DN 100 (Sauger)  130 m 40,00 €            5.200,00 €             
541.3 Dränageleitung DN 150 (Sammler)  170 m 45,00 €            7.650,00 €             
541.4 Formteil Abzweig DN 200 bis 100, 20 St 25,00 €            500,00 €                
541.5 Formteil Bogen DN 100 20 St 20,00 €            400,00 €                
541.6 Sickerpackung für Dränleitungen, einschl. Vliesummantelung liefern und einbauen, 150 m³ 35,00 €            5.250,00 €             
541.7 Spül‐/ Kontrollschacht DN 400,  T=1,20 m 9 St 500,00 €          4.500,00 €             
542 Abwasseranlagen 8.135,00 €             
542.1 Graben für Zuleitung an vorh. Kanal 32 m³ 35,00 €            1.120,00 €             
542.2 Zulage für Handschachtung, 5 m³ 65,00 €            325,00 €                
542.3 Sandbettung 10 m³ 25,00 €            250,00 €                



542.4 Entwässerungsleitung DN 200 16 m 40,00 €            640,00 €                
542.5 Formteile Bogen DN 200 15 St 30,00 €            450,00 €                
542.6 Kanalschacht DN 1000  2 St 1.900,00 €      3.800,00 €             
542.7 Zulage für erforderlichen Bodenaustausch, 35 m³ 30,00 €            1.050,00 €             
542.8 Anschluß an vorh. Kanalschacht herstellen 1 St 500,00 €          500,00 €                
550 Einbauten in Außenanlagen 296.165,00 €        
551 allgemeine Einbauten 30.885,00 €          
551.1 Mauer aufbetonieren 86,4 m Länge : Bohrung und Einbau von Bewehrung 14 bis 20mm 425 St 35,00 €            14.875,00 €          
551.2 Schalung über die gesamte Mauer, schäge, horizontal 45 m² 125,00 €          5.625,00 €             
551.3 Mauer aufbetonieren 13 m Länge entlang der Stufen Bohrung und Einbau von Bewehrung 14 

bis 20mm  65 St 35,00 €            2.275,00 €             
551.4 Schalung über die Mauer entlang der Stufen, schäge, horizontal 10 m² 125,00 €          1.250,00 €             
551.5 Beton C30/37 für die neue Aufbetonierung (beide Mauern) 9 m³ 300,00 €          2.700,00 €             
551.6 Zuschlag für Fuge horizontal, beidseitig (86,4x2) + (13x2) 200 m 10,00 €            2.000,00 €             
551.7 Zuschlag für Fuge vertical an vorhandene Mauer 24 St 40,00 €            960,00 €                
551.8 Abfallbehälter  1 St 1.200,00 €      1.200,00 €             
552  Besondere Einbauten ‐Spielgeräte‐ 265.280,00 €        

"Amerika"
552.1 Nordamerika Indianerlager liefern 1 St 13.500,00 €    13.500,00 €          
552.2 geliefertes Indianerlager versetzen 1 St 4.025,00 €      4.025,00 €             
552.3 Wippgerät Kajak liefern 1 St 4.000,00 €      4.000,00 €             
552.4 geliefertes Wippgerät Kajak versetzen 1 St 1.225,00 €      1.225,00 €             
552.5 Kletterdschungel liefern 1 St 10.900,00 €    10.900,00 €          
552.6 Kletterdschungel versetzen 1 St 3.325,00 €      3.325,00 €             
552.7 Findlinge gerichtete Steine ‐ Verbindung Böschung zwischen Nord‐und Südamerika 2 m3 600,00 €          1.200,00 €             

"Europa"
552.8 Spielkombi Europa liefern 1 St 55.000,00 €    55.000,00 €          
552.9 Spielkombi Europa versetzen 1 St 19.500,00 €    19.500,00 €          
552.10 1‐fach Slackmaster liefern 1 St 1.600,00 €      1.600,00 €             
552.11 1‐fach Slackmaster versetzen 1 St 490,00 €          490,00 €                

"Asien"
552.9 Spielkombi Asien liefern 1 St 31.500,00 €    31.500,00 €          
552.10 Spielkombi Asien versetzen 1 St 9.625,00 €      9.625,00 €             
552.11 2‐fach Slackmaster Asien liefern 1 St 2.700,00 €      2.700,00 €             
552.12 2‐fach Slackmaster Asien versetzen 1 St 840,00 €          840,00 €                

"Afrika"
552.13 Afrikanisches Dorf liefern 1 St 19.500,00 €    19.500,00 €          
552.14 Afrikanisches Dorf versetzen 1 St 6.300,00 €      6.300,00 €             
552.15 Ameisenhügel Balancierelemente liefern 1 St 13.750,00 €    13.750,00 €          
552.16 Ameisenhügel Balancierelemente versetzen 1 St 4.200,00 €      4.200,00 €             
552.17 Chilldrop liefern 2 St 10.350,00 €    20.700,00 €          
552.18 Chilldrop versetzen 2 St 3.150,00 €      6.300,00 €             

"Australien"
552.19 Chillnester liefern 1 St 10.750,00 €    10.750,00 €          
552.20 Chillnester versetzen 1 St 3.325,00 €      3.325,00 €             
552.21 Chillkobel liefern 1 St 7.800,00 €      7.800,00 €             
552.22 Chillkobel versetzen 1 St 2.275,00 €      2.275,00 €             

Werkplanung
552.23 Erstellung Werkplanung Spielgeräte 1 St 7.500,00 €      7.500,00 €             

Abnahmen
552.24 Sicherheitstechnische Abnahmen der Spiellandschaften 1 psch 3.450,00 €      3.450,00 €             
560 Einbauten in Außenanlagen, Freianlagen und Verkehrsanlagen. 30.000,00 €          
561 Beleuchtung 30.000,00 €          
561.1 Graben für Kabelverlegung  200 m 25,00 €            5.000,00 €             
561.2 Leerrohr für Kabel 200 m 5,00 €              1.000,00 €             
561.3 Kabel für Beleuchtung 250 m 8,00 €              2.000,00 €             
561.4 Mastleuchte 8m Höhe  8 St 2.500,00 €      20.000,00 €          
561.5 Fundament für Mastleuchte 8 St 250,00 €          2.000,00 €             
570 Pflanz‐ und Saatarbeiten 37.642,50 €          
571 Oberbodenarbeiten 1.155,00 €             
571.1 vorh. Oberboden andecken, 385 m³ 3,00 €              1.155,00 €             
572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 1.015,00 €             
572.1 Pflanzlöcher ausheben 2,00 x 2,00 m für Bäume und Solitärs, 8 St 80,00 €            640,00 €                
572.2 Baumlöcher verfüllen mit vorh. Oberboden 25 m³ 15,00 €            375,00 €                
574 Pflanzen 10.685,00 €          
574.1 Hochstamm liefern  Hochstamm aus extra weitem Stand, 8 St 400,00 €          3.200,00 €             



574.2 Hochstämme nach DIN 18916 pflanzen, 8 St   50,00 €            400,00 €                
574.3 Gräserinseln, Lieferung der Pflanzen  115 m² 20,00 €            2.300,00 €             
574.4 Pflanzen der Gräser 115 m² 15,00 €            1.725,00 €             
574.5 Vorratsdüngung der Hochstämme und Solitärbäume 15 kg 2,00 €              30,00 €                  
574.6 Bewässerungsrohre einbauen 8 St 65,00 €            520,00 €                
574.7 Zulage WALU‐Kappen liefern 8 St 45,00 €            360,00 €                
574.8 Verdunstungsschutz mit Reetmatten 8 St 50,00 €            400,00 €                
574.9 Baumverankerung Pfahl‐Dreibock D=8 cm 8 St 100,00 €          800,00 €                
574.10 Pflanzflächen mulchen ‐ Rindenmulch 8 cm 1,5 m³   100,00 €          150,00 €                
574.11 Hochstämme und Solitär wässern 10x 80 St 10,00 €            800,00 €                
574 Rasen und Ansaaten 24.787,50 €          
574.1 Feinplanum für Rasenfläche 1825 m² 1,50 €              2.737,50 €             
574.2 Rasenfläche anlegen 1825 m² 4,00 €              7.300,00 €             
574.3 Wässern der Rasenfläche 10 x 25 l/m² ohne Wasserlieferung 18250 m² 0,45 €              8.212,50 €             
574.4 Mähen von Gebrauchsrasen, 10 Schnitte 18250 m² 0,35 €              6.387,50 €             
574.5 Düngen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen 50 kg 3,00 €              150,00 €                
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 40.250,00 €          
598 Zusätzliche Maßnahmen 5.250,00 €             
598.1 Bauzaun als Stahl‐/Kunststoff‐System‐Zaun,  mit mobilen Fundamenten, 250 m 15,00 €            3.750,00 €             
598.2 Beschilderungsplan erstellen, abstimmen und Baustelle beschildern, 1 psch 1.500,00 €      1.500,00 €             
599 Baustelleneinrichtung 35.000,00 €          
599.1 Baustelleneinrichtung, 1 St 25.000,00 €    25.000,00 €          
599.2 Baustellenräumung, 1 St 10.000,00 €    10.000,00 €          
730 Architekten‐ und Ingenieurleistungen 120.000,00 €
732 Freiraumplanung 120.000,00 €
732.1 Honorarsumme, gerundet 1 psch     80.000,00 €             80.000,00 € 
732.2 Pos. für Unvorhergesehenes (7,5%) 1 psch     40.000,00 €             40.000,00 € 

Zusammenstellung
200 Herrichten und Erschließen 26.394,80 €
500 Aussenanlagen und Freiflächen 534.895,00 €
730 Architekten‐ und Ingenieurleistungen 120.000,00 €
900 Pos. Zur Rundung der Endsumme 761,48 €            

Summe hTVA 682.051,28 €
TVA 17 % 115.948,72 €

Gesamtsumme TTC 798.000,00 €

aufgestellt,  06.07.2020

ernst+partner
landschaftsarchitekten bdla

Mühlenstr. 80    54 296  Trier
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Nidderkäerjeng, den 17.07.2020

Service VoirieCrédit supplémentaire Phase I et Budget Phase II

Budget initial:     1.065.000,00 € ttc

Budget nécessaire total Phase I: 1.226.358,90 € ttc
Crédit supplémentaire Phase I: 161.358,90 € ttc

Budget nécessaire total Phase II: 798.000,00 € ttc

Crédit supplémentaire Phase I et budget Phase II  : 161.358,90 + 798.000,00 =  959.358,90 € ttc

Crédit supplémentaire & Budget total arrondi à voter :     960.000,00 - € ttc
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